AKU Yan Olimpik Yiizme Havuzu ve A¢ik Spor Tesisleri Insaati
ISINE AIT SOZLESME TASARISI
IKN (ihale Kayit Numaras1): 2016/387334

Madde 1 - Sozlesmenin taraflar:

1.1. Bu Sozlesme, bir tarafta Yapa Isleri ve Teknik Daire Baskanhig YUKSEKOGRETIM
KURUMLARI AFYON KOCATEPE UNIVERSITESI (bundan sonra Idare olarak
anilacaktir) ile diger tarafta ..........ccccooeiiiiiiiiiienie e (bundan sonra Yiiklenici
olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Idarenin

a) AduYapr dsleri ve Teknik Daire Baskanhgn YUKSEKOGRETIM

KURUMLARI AFYON KOCATEPE UNIVERSITESI

b) AdresiAHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGOL YOLU 5.KM

03200 - AFYONKARAHISAR MERKEZ / AFYONKARAHISAR

¢) Telefon numaras1:2722281056-10191

¢) Faks numaras1:2722281260

d) Elektronik posta adresi:ihale.yapi@aku.edu.tr
2.2. Yiiklenicinin

a) Ad1, Soyadr/Ticaret UNVant: ..........ccoecverveereenveecreesieee e

D) T.C. KIMIIK NO: ..cviieeecece e

C) Vergi KimliK NO: ..o

¢) Yiiklenicinin tebligata esas adresi: .......cooceeveeriieiiiieiicniienieniene

d) Telefon NUMATAST: ......cceeveeiiieiieeiee e

e) Bildirime esas faks numarast: ..........ccoceeeiieriiiiiencieeee,

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ..........ccoceeerereneneninnnnenn
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikce, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir. Yiiklenicinin ortak girisim
olmas1 durumunda, pilot ortak veya koordinatdr ortaga yapilan tebligatlar ortak girigimi
olusturan biitiin ortaklara yapilmis sayilir.
2.4. Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi i¢inde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya
elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Isin ad1, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktar

3.1. Isin ad1 : AKU Yar1 Olimpik Yiizme Havuzu ve Acik Spor Tesisleri insaat:

3.2. Isin yapilma yeri: Afyon Kocatepe Universitesi ANS Kampusii
AFYONKARAHISAR

3.3. Isin niteligi, tiirii ve miktari:

5712 m2 ve 314 seyirci kapasiteli Yar1 Olimpik Yiizme Havuzu-4639 m2 Acik Spor Tesisleri
Insaat, Elektrik, Mekanik, Peyzaj ve Altyap1 imalatlart

5712 m2 Betonarme ve 314 seyirci kapasiteli Yar1 Olimpik Yiizme Havuzu-4639 m2
Betonarme Agik Spor Tesisleri Insaat, Elektrik, Mekanik, Peyzaj ve Altyapi imalatlar:

Madde 4 - S6zlesmenin dili
4.1. Sozlesmenin dili Tiirkce'dir.

Madde 5 - Tanimlar

5.1. Bu Sézlesmenin uygulanmasinda, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu
Ihale Sézlesmeleri Kanunu ile Yapim isleri Genel Sartnamesinde ve ihale dokiimaninda
olusturan diger belgelerde yer alan tanimlar gecerlidir.



Madde 6 - Sozlesmenin tiirii ve bedeli

6.1. Bu Sozlesme, anahtar teslimi gotiirii bedel sozlesme olup, ihale dokiimaninda yer
alan uygulama projeleri ve bunlara iliskin mahal listelerine dayah olarak, isin tamam
icin yiiklenici tarafindan teklif edilen ........ L eressrere e srree e s ssnrer e s s e sesssns (rakam ve yaziyla)
toplam bedel iizerinden akdedilmistir.

6.2. Yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde, yiiklenicinin teklif ettigi toplam bedel esas
alinir.

Madde 7 - Sozlesme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iligkin her tiirlii vergi, resim, harg, yap1 kullanim izin
belgesi giderleri vb giderler ile ulagim, s6zlesme kapsamindaki her tiirlii sigorta giderleri
sozlesme bedeline dahildir. ilgili mevzuati uyarmca hesaplanacak Katma Deger Vergisi
s6zlesme bedeline dahil olmayip, idare tarafindan Yiikleniciye 6denir.

Madde 8 - Sozlesmenin ekleri
8.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, Idareyi ve
Yiikleniciyi baglar. Ancak, S6zlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki
hiikiimler arasinda ¢eliski veya farklilik olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler
esas alinir.
8.2.1hale dokiimanini olusturan belgeler
8.2.1. Thale dokiimanm olusturan belgeler arasindaki oncelik siralamas1 asagidaki
gibidir

1-Yapim Isleri Genel Sartnamesi

2-Idari Sartname,

3-Sozlesme Tasarisi,

4-Uygulama Projesi,

5-Mahal Listesi,

6-Ozel Teknik Sartname,

7-Genel Teknik Sartname,

8-Aciklamalar (varsa),

9-Diger Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait olduklar1 dokiimanin 6ncelik sirasina sahiptir.

Madde 9 - ise baslama ve bitirme tarihi

9.1. Sozlesmenin imzalandig1 tarihten itibaren 5 (Bes ) giin i¢inde Yapim Isleri Genel
Sartnamesi hiikiimlerine gore yer teslimi yapilarak ise baslanir.

9.2. Yiiklenici taahhiidiin tiimiinii, igyeri teslim tarihinden itibaren 600 (Alt1Yiiz) giin i¢inde
tamamlayarak gecici kabule hazir hale getirmek zorundadir. Siirenin hesaplanmasinda;
havanin fen noktasindan c¢alismaya uygun olmayan donemi ile resmi tatil giinleri dikkate
alindigindan, bu nedenlerle ayrica siire uzatimi verilmez.

9.3. Bu madde bos birakilmstir.

9.4. Bu igyerinde havanin fen noktasindan ¢alismaya uygun olmadigi giinler 01.12 - 01.04
tarihleri arasindaki 121 (YiizYirmiBir) giindiir. Ancak, igin bitiminde bu devre dikkate
almmaz ve Idare Yiikleniciden teknik sartlar1 yerine getirerek isi tamamlamasi i¢in bu
donemde c¢aligmasini isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yila sari hale gelen islerde,
caligmaya uygun olmayan devre, 6denek durumuna ve imalatin cinsine gore dikkate alinir.

Madde 10-Teminata iligkin hiikiimler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. YUKICNICLuuveeiieiieeiieiieeieeeieeee e (rakam ve yaziyla) kesin teminat
vermistir.

10.1.2. Teminatin, teminat mektubu seklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun
stiresi ../../.... tarthine kadardir. Kanunda veya sozlesmede belirtilen haller ile cezali ¢calisma



nedeniyle kesin kabuliin gecikeceginin anlagilmasi durumunda teminat mektubunun siiresi de
isteki gecikmeyi karsilayacak sekilde uzatilir.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farki hesaplanmasinin 6ngoriilmesi halinde, fiyat farki olarak 6denecek bedelin
ve/veya ig artigt olmasi halinde bu artis tutarinin % 6's1 oraninda teminat olarak kabul edilen
degerler lizerinden ek kesin teminat alinir. Fiyat farki olarak 6denecek bedel {izerinden
hesaplanan ek kesin teminat hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatin teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun
siiresi, kesin teminat mektubunun siiresinden daha az olamaz.

10.3. Yiklenici tarafindan verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayili Kanunun 34
iincii maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, Idarece
alman teminatlar haczedilemez ve {lizerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi hususunda Yapim Isleri Genel
Sartnamesindeki hiikiimler uygulanir.

Madde 11 - Odeme yeri ve sartlar

11.1. Yiiklenicinin hakedisi Afyon Kocatepe Universitesi Strateji Gelistirme Daire
Baskanhgi veznesince 6denir.

11.2. Hakedis raporlari, bu Sozlesmenin eki olan Yapim isleri Genel Sartnamesinde
diizenlenen esaslar cercevesinde, kanuni kesintiler de yapilarak her ayn ilk bes is giinii
icinde diizenlenir. Hazirlanan hakedisler raporlar1 idarece onaylandiktan sonra otuz
giin icinde tahakkuka baglanarak on bes giin icinde 6denir.

Bu is i¢in sozlesme bedeli iizerinden;

Yallar Odenek Dilimi (%)
2016 22
2017 35
2018 43

Maliye Bakanliginca vize edilen Ayrintili Harcama-Finans
Programindaki Odenek Dagilimina gore harcama
yapilacaktir.

odenek tespit olunmustur. Yiiklenici yapim isi icin sozlesmede belirtilen 6denekleri is
programina uygun sekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadir.

11.3. Yukarida belirtilen yili 6denekleri, toplam soézlesme bedeli i¢inde kalmak kaydiyla
Yiiklenicinin de goriisii alinarak artirilabilir. Yiiklenici artirilan 6denekleri, onaylanan revize
is programina uygun sekilde yili icinde imalat ve/veya ihrazat olarak gergeklestirmek
zorundadir.

11.4. Idarenin talebi olmaksizin Yiiklenici is programina nazaran daha fazla is yaparsa, Idare
bu fazla isin bedelini imkan buldugu takdirde 6der.

11.5. Yiiklenici, her tiirlii hakedis ve alacaklarini Idarenin yazili izni olmaksizin baskalarma
temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafindan diizenlenmesi ve Idarece istenilen kayit ve
sartlar1 tagimasi gerekir.

Madde 12 - is program

12.1. Yiiklenici, is programmm yer tesliminin yapildig1 tarihten itibaren on bes giin
icinde, sozlesme bedeli iizerinden bir giinde yapilmasi gereken is tutarini1 hesaplayarak,
odeneklerin yillara gore dagilim esaslari ile varsa isin kisimlari ile bitirme tarihlerini de



dikkate alarak Idarece verilen érneklere uygun olarak hazirlar. Bu programda ayrica;
is kalemlerini ve is gruplarini, ayhk imalati ve is miktarlarimmi, yillik 6denek dilimleri ve
bunlarin aylara dagilimi gosterilir ve is programm en az dort niisha hazirlanarak
onaylanmak iizere idareye teslim edilir.

12.2. idare, is programini verildigi tarihten baslamak iizere 10 giin icinde onaylar.

12.3. Is programinin hazirlanmasi ve uygulanmasi ile ilgili diger hususlarda Yapim Isleri
Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 13 - Avans verilmesi sartlar1 ve miktari
13.1. Bu is icin avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farki 6denmesi ve hesaplanmasi sartlari

14.1. Yiklenici, gerek sozlesme siiresi gerekse uzatilan siire iginde, sdzlesmenin tamamen
ifasina kadar, vergi, resim, har¢ ve benzeri mali yiikiimliiliikklerde artisa gidilmesi veya yeni
mali yiikiimliiliiklerin ihdas1 gibi nedenlerle fiyat farki verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farki hesaplanacaktir.

Fiyat farki hesaplanacaktir. 31/08/2013 tarihli ve 2013/5217 sayih Bakanlar Kurulu
Karariyla yiiriirliige konulan 4734 Sayih Kamu ihale Kanununa Gore ihale Edilen
Yapim Islerinde Uygulanacak Fiyat Farkina iliskin Esaslara gore hesaplanir.

14.3. Sozlesmede yer alan fiyat farkina iliskin esas ve usullerde s6zlesme imzalandiktan
sonra degisiklik yapilamaz.

Madde 15 - Alt yiikleniciler

15.1. Thale konusu iste idarenin onayu ile alt yiiklenici ¢calistirilabilir.

15.2. isin tamamn alt yiiklenicilere yaptirilamaz. Alt yiiklenicilerin yaptiklar islerle ilgili
sorumlulugu yiiklenicinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

15.3. Alt yiiklenicilerin cahistirmasi ve sorumluluklar1 konusunda Yapim Isleri Genel
Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

Madde 16 - Montaj, isletmeye alma, egitim, bakim onarim, yedek parca gibi destek
hizmetlerine ait sartlar

16.1.

Teknik Sartnamelerde verilen islerin tamaminin ve bu islere ait cihazlarin malzeme,
aracg - gere¢ temini, nakliyesi, montaj ve iscilikleri gerekli ise egitimleri yiiklenici
tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

16.2. Teknik sartnamelerde verilen islerin tamaminin garanti siiresi boyunca; bakimi,
onarimi, iscilik ve parca temini dahil zorunlu periyodik bakim anlagsmalar: idare adina
yiiklenici tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

16.3. ihale konusu iste, Yiiklenici tarafindan imalat1 ve montaji yapilan her tiirlii
Elektrik, Elektronik, Mekanik, Asansor v.b. cihazlarin tamaminin gecici kabul tarihi
itibariyle garanti siiresi boyunca, Idare tarafindan kullanilsin veya kullamlmasin, Tiim
isletmeye alma, egitim, onarim, periyodik bakim giderleri yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir. Garanti siiresince, Yiiklenici tarafindan Idaremiz adina cihazlarla ilgili
iicretsiz periyodik bakim sézlesmeleri yapilarak idaremize teslim edilecektir.

(Periyodik bakim hizmetleri her hangi bir kusur ve eksige dayanmayan yapilmis olan
imalatlarin isler halde ve kullanima hazir bicimde bulunmasini saglamaya doniik
periyodik hizmetlerdir.)

16.4. Havuz ve havuz kimyasallar ile ilgili gerekli egitimler yiiklenici tarafindan
Universitemiz personeline verilecek veya verilmesi saglanacaktir.

Madde 17 - isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi
17.1. Yiiklenici; isyerlerindeki her tiirlii ara¢, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri,
tasitlar, tesisler ile sozlesme konusu is i¢in, isin Ozellik ve niteligine gore, ise baglama



tarihinden gecici kabul tarihine kadar gegen siire icinde olusabilecek deprem, su baskini,

toprak kaymasi, firtina, yangin gibi dogal afetler ile hirsizlik, sabotaj gibi risklere karsi,

Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler g¢ergevesinde "all risk" sigorta

yaptirmak zorundadir.

17.2. Yiiklenici, isin gegici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar gececek siireye iligkin,
a) Yiiklenicinin sézlesme sartlar1 dahilindeki yiikiimliiliikleri kapsaminda eksik ve
kusurlarin giderilmesi amaciyla yaptig1 caligmalar sirasinda sigortalt kiymetlere
verdigi zarar ve ziyanlar,

b) Bakim devresi esnasinda ortaya ¢ikan ve insaat devresinde yiiklenicinin sorumlu
oldugu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

kars1 genisletilmis bakim devresi teminatini igeren sigorta yaptirmak zorundadir.

17.3. Yiiklenicinin is ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi ile ilgili sorumluluklar

konusunda Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

Madde 18 - Siire uzatim verilebilecek haller ve sartlar
18.1. Siire uzatimryla ilgili hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar

19.1. Isin teslim etme ve teslim alma sekil ve sartlar1 ile kismi kabul, gegici ve kesin kabul
islemleri Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimlerine gore yiiriitiiliir.

19.2. Madde bos birakilmistir.

Madde 20 - Teminat siiresi
20.1. Teminat siiresi 36 ay olup, bu siire gecici kabul itibar tarihinden baslar.

Madde 21 - Yap1 denetimi ve sorumluluguna iliskin sartlar

21.1. Islerin denetimi, yap1 denetim goérevlisinin yetkileri, Yiiklenici ile yap1 denetim gorevlisi
arasindaki anlasmazliklar ve diger hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri
uygulanir.

Madde 22 - Yiiklenicilerin/Alt yiiklenicilerin sorumlulugu
22.1. Yiiklenici ve alt yiiklenicinin sorumluluguna iliskin hususlarda Yapim Isleri Genel
Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

Madde 23 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

23.1. Yiiklenici, 23.3. maddesi uyarinca, idareye bildirdigi teknik personelin onaylandigimin
kendisine bildirildigi tarihten itibaren asagida adet ve unvanlar belirtilen teknik personeli is
programina gore is yerinde bulundurmak zorundadir.

Adet |Pozisyonu Mesleki Unvani Mesleki Ozellikleri

ins.Yiik.Miih. veya ins

1 Santiye Sefi Konusunda En Az 5 (Bes) Yil Deneyimli (isin Basindan Sonuna Kadar)

Miih.

1 Sa.P.\a - Yiik. Mimar veya Mimar !(onu.sunda En Az 5 (Bes) Yil Deneyimli (Meslegi ile alakali imalatlarin yapildigi stirece
Muihendisi isyerinde devamli olarak bulunacak.)

1 Saha Makine Miih.veya Konusunda En Az 5 (Bes) Yil Deneyimli (Meslegi ile alakali imalatlarin yapildigi stirece
Muihendisi Yik.Mak.Mah. isyerinde devamli olarak bulunacak.)

1 Saha Elektrik Mih.veya Yuk. Konusunda En Az 5 (Bes) Yil Deneyimli (Meslegi ile alakali imalatlarin yapildigi sirece
Miihendisi Elk.Mih. isyerinde devamli olarak bulunacak.)

1 Saha Harita Mih.veya Yuk.Harita |Konusunda En Az 5 (Bes) Yil Deneyimli (Meslegi ile alakali imalatlarin yapildigi stirece
Miihendisi Mih. isyerinde devamli olarak bulunacak.)

1 Saha Peyzaj M. vey Yik. Peyzaj [Konusunda En Az 5 (Bes) Yil Deneyimli (Meslegi ile alakali imalatlarin yapildigi stirece
Mihendisi Mih. isyerinde devamli olarak bulunacak.)

23.2. Yiiklenici, yukarida adet ve mesleki unvani belirtilen teknik personeli is programina
gore is basinda bulundurmadig takdirde;

Ins. Yiik. Miih. veya ins. Miih. (Santiye Sefi 250
igin) TL/Giin
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1/Saha Miihendisi TL/Giin

ceza miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve is yerinde bulundurulmasiyla ilgili hususlarda
Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

23.4. Yiiklenici, ise baslama tarihinden itibaren asagida cinsi, ¢esidi, adedi ve kapasitesi
belirtilen makine, techizat ve ekipmani is programina uygun olarak is yerinde bulundurmak
zorundadir.

Cinsi Cesidi Adedi Kapasitesi
Jeodezik GPS Aleti TUSAGA - Aktif (CORS-TR) uyumlu 1
Nivelman aleti - 1
Totalstation - 1

Madde 24 - Sozlesmede degisiklik yapilmasi
24.1. Sézlesme imzalandiktan sonra, sdzlesme bedelinin asilmamasi ve idare ile Yiiklenicinin
karsilikli olarak anlagsmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda sézlesme hiikiimlerinde
degisiklik yapilabilir:
a) Isin yapilma yeri,
b) Isin siiresinden &nce yapilmasi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye uygun olarak
O0deme sartlart.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sézlesmenin feshi

25.1. Bu sozlesmede belirtilen siire uzatimi halleri hari¢, Yiiklenicinin sézlesmeye uygun
olarak isi siiresinde bitirmedigi takdirde en az 10 giin siireli yazili ihtar yapilarak gecikme
cezas1 uygulanir.

25.2. Yiiklenicinin sozlesmeye uygun olarak isi siiresinde bitirmedigi takdirde, gecikilen
her giin icin sozlesme bedelinin % 0,05 (OnBindeBes) oraninda gecikme cezasi
uygulanir.

25.3. Ihtarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen ayni durumun devam etmesi halinde ayrica
protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminati gelir kaydedilir ve so6zlesme feshedilerek
hesab1 genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezalar1 ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin Yiikleniciye yapilacak
hakedis 6demelerinden kesilir. Bu cezalarin hakedis 6demelerinden karsilanamamasi halinde
Yiikleniciden ayrica tahsilat yapilir.

25.5. Kismi kabul oOngodriilmeyen islerde isin tamaminin bitirilmemesi halinde, giinliik
gecikme cezasi sdzlesme bedeli lizerinden alinir.

25.6. Kismi gecikme cezasi uygulanan islerde, isin tamaminin siiresinde bitirilmemesi halinde
gecikme cezasi isin bitirilmeyen kisimlart i¢in uygulanir. Bu durumda sozlesme bedelinin
tamamu tizerinden gecikme cezasi uygulanmaz.

Madde 26 - Sozlesmenin feshine iliskin sartlar

26.1. Sozlesmenin Idare veya Yiiklenici tarafindan feshedilmesine iliskin sartlar ve
sozlesmeye iliskin diger hususlarda 4735 Sayili Kamu Thale Sozlesmeleri Kanunu ile Yapim
Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanr.

Madde 27 - Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi
27.1. Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesine iliskin
hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanr.

Madde 28 - Sozlesmede bulunmayan islere ait birim fiyat tespiti



28.1. Sozlesme ve eklerinde birim fiyat: bulunmayan yeni is kalemlerinin bedeli, Yapim isleri
Genel Sartnamesi hiikiimlerine gére hesaplanir.
28.2. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 29 - Yiiklenicinin sozlesme konusu is ile ilgili ¢alistiracagi personele iliskin
sorumluluklar:

29.1. Yiiklenicinin sozlesme konusu iste ¢alistiracagi personelle ilgili sorumluluklar1 ve buna
iliskin sartlarda, Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

29.2. Yiiklenici, tiim giderleri kendisine ait olmak iizere c¢alisanlarin isle ilgili saghk ve
giivenligini saglamakla ylikiimlidiir. Bu cergevede; ¢alisanlarin is gilivenligi uzmani, is yeri
hekimi ve zorunlu olmasi halinde diger saglik personeli tarafindan sunulan hizmetlerden
yararlanmasi, ¢alisanlarin saglik gézetiminin yapilmasi, mesleki risklerin dnlenmesi, egitim
ve bilgi verilmesi dahil her tiirlii tedbirin alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli ara¢ ve
gereglerin saglanmasi, saglik ve giivenlik tedbirlerinin degisen sartlara uygun hale getirilmesi
ve mevcut durumun iyilestirilmesi, isyerinde alinan is saglig1 ve giivenligi tedbirlerine uyulup
uyulmadiginin izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzluklarin giderilmesi gibi is sagligi ve
giivenligi mevzuati kapsaminda is saglhigi ve gilivenligine iliskin alinmasi zorunlu tedbirler
yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Madde 30 - Gegici kabul noksanlar:

30.1. Gegici kabul noksanlar icin diizenlenen her hakediste yapilan is tutarinin % 3'iine
karsiik gelen kismn karsihiginda teminat mektubu alinir ve bu teminat mektubu, gecici
kabul noksanmi bulunmayan islerde gecici kabul onay tarihinden sonra, gecici kabul
noksan1 bulunan islerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasin1 miiteakip, gecici kabul
onay tarihinden sonra yiikleniciye iade edilir. Fiyat farki 6denen islerde teminat tutari,
sozlesme tarihinden itibaren endeks iizerinden giincellestirilmek suretiyle belirlenir.
Yiiklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; diizenlenen her hakediste
yapilan is tutarmn % 3'iine karsihik gelen kisnm tutulur ve bu tutar, gecici kabul
noksan1 bulunmayan islerde gecici kabul onay tarihinden sonra, gecici kabul noksan
bulunan islerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasim miiteakip, gecici kabul onay
tarihinden sonra yiikleniciye 6denir. Fiyat farki odenen islerde bu tutar, sézlesme
tarihinden itibaren endeks iizerinden giincellestirilmek suretiyle Kesilir.

Madde 31 - Anlagsmazhklarin ¢oziimii
31.1. Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii anlasmazh@in
coziimiinde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 32 - Hiikiim bulunmayan haller

32.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, ilgisine gore 4734 sayili Kanun
ve 4735 sayili Kanun hiikiimleri, bu Kanunlarda hiikiim bulunmamasi halinde ise Borglar
Kanunu hiikiimleri uygulanir.

Madde 33 - Diger hususlar

33.1. Isin taahhiit siiresi boyunca kontrolliik hizmetlerinin yiiriitiilebilmesi amaciyla, bir
adet cahsir vaziyette TUSAGA - Aktif (CORS-TR) uyumlu GPS donanimi, Nivelman
aleti ile Totalstation Santiye binasinda bulundurulacak olup istenildigi takdirde
idaremiz kullanimina sunulacaktir.

Madde 34 - Yiiriirliik
34.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandig: tarihte yiiriirliige girer.

Madde 35 - Sozlesmenin imzalanmasi '
35.1. Bu sozlesme 35 (OtuzBes) maddeden ibaret olup, Idare ve Yiiklenici tarafindan tam
olarak okunup anlasildiktan sonra .../.../...... tarihinde bir niisha olarak imza altina alinmistir.



Ayrica Idare, Yiiklenicinin talebi halinde sdzlesmenin "asla uygun idarece onayl suretini"
diizenleyip Yiikleniciye verecektir.
Idare Yiiklenici



